南通珠算博物馆展厅更新改造项目

消防改造工程设计施工总承包
招　标　文  件
招标人：南通市阳光项目建设有限公司
招标代理机构：南通建辰工程咨询有限公司


2024年10月

第一章  招标公告

1.招标条件
南通珠算博物馆展厅更新改造项目已由相关部门批准建设。本项目消防改造工程设计施工总承包，招标人为南通市阳光项目建设有限公司。建设资金市财政。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：南通珠算博物馆展厅更新改造项目消防改造工程设计施工总承包。
2.2项目地点：南通市崇川区濠北路58号。
2.3工期要求：开工日期：2024年11月，竣工日期：2024年12月，总工期30日历天；具体开工时间以监理单位或发包人发出的书面开工令为准。
2.4标段划分：本项目不分标段。
2.5招标范围：在改变原有装修面最小的原则下进行珠算博物馆1号楼排烟、电动排烟窗及消防联通系统的设计与施工，竣工验收完成后应通过第三方消防检测。
3.投标人资格要求

3.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：
投标人企业必须同时具有：

①消防设施工程专业承包二级及以上资质。

②消防设施工程设计专项资质乙级及以上资质。
（2）工程总承包项目经理必须具备：具备机电工程专业二级及以上注册建造师，且具备安全生产考核合格证（B证）。
特别提醒：如本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目经理的资格不符合要求。

3.2以下条件属于资格审查的必要合格条件：
（1）具有独立订立合同的能力；
（2）企业的资质类别、等级和项目负责人资格等级符合国家有关规定；
（3）项目负责人必须满足下列条件：
①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：
A、同时在两个及以上单位交纳社会保险；
B、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。
②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月）；或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。
（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。
（5）拟派项目负责人为投标企业正式人员（投标企业必须提供：投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书）；
（6）投标人不得存在下列情形之一：
①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理单位、代建单位、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的单位

③与本招标项目的监理单位、代建单位、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的。

⑧在近三年内发生重大施工质量问题（以行政主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

⑨被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

⑩投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单； 

⑪在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为；
⑫拖欠工人工资，情节严重被市建设行政管理部门向社会公布且在公布的期限内的；
⑬违反法律、法规、规章或无正当理由放弃投标、中标资格，造成招标人重新招标的投标人。 

3.3投标人在资格审查申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管（本项目资质要求）均不处于不合格状态。
3.4本项目接受联合体投标。
3.5未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格审查必要合格条件标准”。
4.招标文件的获取：
4.1招标文件获取时间：2024年 10月10日至 2024年11月5日9 时30分（北京时间）。
4.2招标文件获取方式：招标文件在南通市保障房建设投资有限公司http://www.ntftjt.com/官方网站上发布，各潜在投标人可自行前往下载。
4.3投标人应承担招标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论招标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。
5. 评标办法
采用价格单因素，内容详见招标文件第三章。 
6．投标文件的递交
6.1递交截止时间 ：2024年11月5日9时30分（北京时间）。
6.2递交方式：送达开标室。
6.3开标地点：南通市崇川区红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室，如有变动另行通知。
6.4逾期送达的招标文件，招标单位不予受理。
7、最高投标限价

最高投标限价565613.53元，超过最高投标限价作为无效报价。
8.联系方式
招标人名称：南通市阳光项目建设有限公司

地址：南通市世纪大道18号恒隆国际A座16楼

联系人：杨工

联系电话：0513-59001129

招标代理：南通建辰工程咨询有限公司

联系人：余管琦

联系电话：18252775228
2024年10月10日
第二章  投标人须知及投标人须知前附表
一、投标人须知前附表

	项号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	建设单位及
招标单位
	建设单位：南通市珠算博物馆
招标单位（代建单位）：南通市阳光项目建设有限公司
招标单位联系人：杨工
电话：0513-59001129

	2
	工程名称
	南通珠算博物馆展厅更新改造项目消防改造工程设计施工总承包

	3
	招标内容
	在改变原有装修面最小的原则下进行珠算博物馆1号楼排烟、电动排烟窗及消防联通系统的设计与施工，竣工验收完成后应通过第三方消防检测。

	4
	建设地点
	 南通市崇川区濠北路58号

	5
	建设规模
	工程造价约57万

	6
	承包方式
	总价包干

	7
	质量标准
	合格

	8
	工期要求
	开工日期：2024年11月，竣工日期：2024年12月，总工期30日历天；具体开工时间以监理单位或发包人发出的书面开工令为准。

	9
	投标有效期
	  45  日历天(从投标截止之日算起)

	10
	踏勘现场
	投标人自行踏勘现场
勘踏勘现场联系人：李经理 联系电话：13813758902

	11
	最高投标限价
	565613.53元（含设计费）

报价小于最高投标限价的为有效报价，高于或等于最高投标限价的为无效报价，无效报价不参与评标。

	12
	异议提出的时间及回复时间
	招标文件有疑问的，应在2024年10月14日17时之前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（邮箱：719235490@qq.com）向招标人提出，招标人于2024年10月21日17时之前予以解答，解答的内容将在“南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”-公示公告-招标公告栏公布。
联系人：余管琦 ，联系电话：18252775228。

3、对开标有异议的，应当在开标现场提出。
4、对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

	14
	投标保证金
	金额：人民币壹万元，投标保证金以现金形式递交，与投标文件一同提交给现场工作人员，投标保证金封面注明项目名称和投标单位名称并密封完好。未中标的投标人现场退还投标保证金，第一中标候选人投标保证金在按招标文件规定提交履约保证金并完成合同签订后无息退还。

	15
	投标文件份数
	1、纸质文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份
2、电子投标文件光盘或U盘壹份。电子投标文件光盘或U盘单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件（刻录于普通光盘或U盘）必须保持完全一致。

	16
	投标文件提交
地点及截止时间
	收件人：南通建辰工程咨询有限公司
截止时间： 2024年11月5日9时30分
提交地点：南通市崇川区红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室

	17
	开   标
	开标时间： 2024年11月5日9时 30分
开标地点：南通市崇川区红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室

	18
	履约担保金额
	履约保证金金额：合同价的5%

履约保证金形式：转账或银行保函

须在中标通知书发出后10日内足额向招标人缴纳。
打款账户：南通市阳光项目建设有限公司

开户行：建设银行南通分行

账号：32050164863600001888

	19
	评标委员会
	评标专家确定方式：3人，由招标人依法组建。


 二、投标人须知
（一）总则
1、工程概况
1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。
1.2招标范围：见本须知前附表。
1.3现场条件
1.3.1施工现场拆除及改造情况现貌。
1.3.2本工程的水源、电源根据建设单位指定地点接入，按定额扣除。
1.3.3场内外道路自行勘察现场。
1.3.4其他：
①投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，中标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由中标人自行承担，结算时不予调整。
②中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，施工工期已充分考虑相关因素的影响；若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
③投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

④招标人提供的图纸仅作为参考，投标单位可根据基础图纸继续进行深化设计或根据现场踏勘结果提出新的方案，在改变原有装修面最小的原则下进行珠算博物馆1号馆排烟系统的设计与施工，竣工验收完成后应通过第三方消防检测。1.4承包方式说明：
工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。
2、投标人资格要求
2.1投标人企业必须同时具有：

①消防设施工程专业承包二级及以上资质。

②消防设施工程设计专项资质乙级及以上资质。
2.2工程总承包项目经理必须具备：具备机电工程专业二级及以上注册建造师，且具备安全生产考核合格证（B证）。
特别提醒：如本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为项目经理的资格不符合要求。
2.3本项目接受联合体投标。
2.4未尽之处具体详见招标文件第三章“评标办法”中的“资格审查必要合格条件标准”。
3、投标费用
3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
3.2本项目评委费由中标单位承担。
4、踏勘现场

经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

勘踏勘现场联系人：李经理，联系电话：13813758902。
三、投标保证金

5、投标人必须按照前附表规定递交，否则其投标文件不予接收。凡出现弄虚作假现象的投标单位，投标保证金一律不予退还。投标人有下列行为的，招标人没收其投标保证金。
5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
5.2开标后要求修改其投标金额。
5.3中标后，拒绝签订合同或递交履约保证金的。
5.4在中标候选人公示期间，因自身原因主动放弃第一中标候选人资格的。
5.5存在弄虚作假行为的。
6、未中标的投标人现场退还投标保证金，第一中标候选人投标保证金在按招标文件规定提交履约保证金并完成合同签订后无息退还。
四、招标文件

7、招标文件的组成
第一章 招标公告
第二章 投标人须知前附表
第三章 评标办法
第四章 工程总承包合同
第五章 投标文件格式 
除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
8、招标文件的澄清

8.1投标人在“南通市保障房建设投资有限公司http://www.ntftjt.com/-公示公告-招标公告栏”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
8.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间通过“南通市保障房建设投资有限公司http://www.ntftjt.com/-公示公告-招标公告栏”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源，如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改，进行投标报价。
在开标截止时间前，投标人未提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

8.3澄清文件按本章第8.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在”南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”-公示公告-招标公告栏发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。
9、招标文件的修改

9.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，通过“南通市保障房建设投资有限公司http://www.ntftjt.com/网”向所有投标人公示。修改文件按本章第9.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
9.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

9.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市保障房建设投资有限公司http://www.ntftjt.com/-公示公告-招标公告栏“上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通市保障房建设投资有限公司http://www.ntftjt.com/-公示公告-招标公告栏”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

五、投标文件

投标人应认真阅读招标文件所有内容，如有遗漏应于投标人须知前附表规定的时间前向招标人索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。
10、本工程投标文件由电子投标文件(光盘或U盘)、资格审查资料包、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：
10.1商务标
(1) 法定代表人身份证明书；
(2) 授权委托书(委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人)；
(3) 投标函；
(4) 已标价的工程量清单；

（5）计划投入的主要施工机械设备表； 

（6）项目主要管理人员表；

（7）材料技术及规格响应性承诺书。

10.2资格审查资料包
（1）资格审查申请书（包括相关附件）。
（2）按“资格审查必要合格条件标准”提供。
具体要求详见本招标文件第三章中附件《资格审查必要合格条件标准》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查必要合格条件标准》为准。
以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
10.3电子投标文件包括10.1 【原件扫描保存为JPEG图片格式或pdf格式】、10.2【已标价的工程量清单，必须保存为造价软件版本，除已标价的工程量外的其他文件资料应保存为office word 格式（.doc或.docx格式）】所有内容，投标人应将所有资料刻录于普通空白光盘或U盘，共刻录壹份。
11、投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，正本一份，副本贰份。投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确表明“正本”、“副本”字样，商务标与资格审查文件分别密封，正副本可密封在一个档案袋中。
12、投标人的投标文件由资格审查资料包、商务标、电子投标文件(光盘或U盘)三部分组成。三部分内容，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料包”或“商务标”或“电子投标文件”，同时还要写明工程名称、投标人名称，否则，投标文件将被退回。
13、投标截止时间
投标人须在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间前将投标文件递交给招标人。
14、投标报价方式：本工程项目采用总价包干方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险等。完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
15、投标报价编制要求

（1）投标报价应包括：招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，包括但不限于原有装修面的拆除、修补修复，馆内文物及原有装修面的保护，配合南通市珠算博物馆的营业时间，以及为按招标文件所确定的工期、质量、安全要求，完成上述内容所必须的附属工程，临时工程，机械设备，材料，劳务，技术措施，施工方法，冬雨季施工措施费，夜间施工增加费，工程定位，复测，点交，场地清理费用，有关材料和构件场内外二次搬运费，垃圾的清理外运所有费（包括渣土证费用及渣土的处置费），现场安全文明施工措施费，赶工措施费，避雷装置连接，遮封装饰，测试费用，设置防撞设施，安全生产，文明施工，成品保护及工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用等合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。作为一个有经验的承包商，工序施工前应提前预见施工图纸与现行规范有出入或不详之处，若施工过程中发现施工图纸与现行规范有出入或不详之处，已完成部分施工费用及对该部分的拆除费用由中标人承担，不予以签证，工期也不可顺延。若影响其他单位的验收而发生的补偿费用也由中标人承担。
（2）投标报价还须考虑的费用：

投标人自行根据项目现场的现状以及参考的施工图纸进行消防深化设计后自行按照计价规范进行工程量清单报价，确保后期能一次性取得消防检测合格证。如有漏项及错项，其费用视为已分摊在其他项目中，结算时不作任何调整，投标人自行踏勘现场，充分考虑施工地点的特殊性及周围施工环境，投标报价时分区域将原建筑装修面的拆除及修补分区域单独列项，同时充分考虑一切不利因素列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

本工程临时设施由投标人自行考虑并计入投标报价，办公区、生活区由承包人自行解决。
本次项目涉及的全部材料（除甲供材或甲方分包项目）均由中标人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价，但招标人对材料的质量有认定权（如招标人对施工方采购的材料认定为不合格的，施工单位必需重新采购，直到建设单位和代建单位均确认合格为止），施工时施工单位需提供样品供招标人选择，或共同市场采购，涉及到的价格不再调整。在实际施工中，招标人可以无条件要求中标人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由中标人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的一切相关费用由中标人承担，结算时一律不作调整。
投标人在投标报价时，不可竞争费费率及招标人提供的暂列金额（如有）不得调整，否则按无效文件处理。

本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

投标人确定投标报价，同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。

因施工场地狭小而发生的一切费用由投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

中标人应无条件接受招标人的管理，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。中标人应确保满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响并做好成品保护工作，招标人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。
渣土运距由各投标人根据现场实际情况自行考虑，计入报价，竣工结算时不予调整。
中标人施工过程中若使用建设单位设施，须征得建设单位及招标人同意，并承担相应费用。

作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施造成损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

本工程室内环境污染控制类别为I类，建筑材料和装修材料必须符合（GB50325-2020）第1.0.4条之规定。招标人、监理单位对材料设备的认可，并不能免除中标人因使用不合格产品所造成的相关责任。
本工程在施工时必须采取一定的防尘措施，所涉及的费用含在投标报价中。若施工过程中被环保等部门通报或处罚，则一切责任和费用由中标人承担。
中标人须在竣工前拆除现场所有临时设施，相关费用由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准须得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

中标人必须根据有关规定要求，及时对材料、设备、器械进行必要的试验、检测，同时须确保材料、设备、器械一次性通过检测。否则由此引起误工、返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担，同时招标人保留对中标人进一步处罚的权利。

除现场安全文明措施费等不可竞争费用外的其他总价措施项目费用，由投标人综合考虑计入投标报价，结算时费率一律不作调整。
中标人扬尘管控必须符合《市区扬尘整治“654”专项行动市级督查规则》、《市区扬尘整治“654”专项行动市级督查考核办法》及关于印发《南通市市区防尘网(布)覆盖标准》的通知(通专办[2020]3号)的要求，相关费用在投标时已考虑并计入报价，结算时不做调整。
投标人自行踏勘并应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，投标人一旦参与投标，视为已充分了解现场的所有情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。因施工场地狭小、机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失等由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
施工过程中因天气等原因（不属于不可抗力范围的）造成的重复工作不作为工程变更的依据。因各施工单位交叉施工、博物馆正常开放而造成人工、设备的降效和窝工等因素已综合考虑到投标报价中，结算时不再调整，工期不会因此顺延。

工程交付使用前必须提供有关权威部门出具的室内环境检测报告，检测合格方可交付，检测机构需通过招标人的认可。

中标单位需提供建设单位及代建单位至现场及项目手续办理的交通便利，费用包含在投标报价中，结算不予调整。
施工期间保证公共区域的卫生整洁，不得影响正常的使用。施工过程中的垃圾须运至指定地点集中堆放，每天将所有建筑垃圾从施工场地清运出场外，施工过程中，所有建筑垃圾均由中标单位负责处理。完工交付使用前，对所有待交付区域进行一次或多次开荒保洁，包括但不限于清理装修垃圾、全面吸尘、擦门窗镜玻璃、墙顶地及所有物体表面的擦拭清洗。上述费用综合考虑在投标报价中，结算时不再另行支付其它费用。
中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。
中标人应充分考虑现有展品及成品保护措施及加固措施，不得破坏相毗邻的建筑物、构筑物及配套管线、地下管线，如有损坏自行修补，费用包含在报价中。
中标人应充分考虑各种安全因素，包括施工人员的安全与毗邻建筑物的安全，费用包含在报价中。
中标人应严格按环保要求规范地清运及处理建筑垃圾，不得遗留在施工范围内或场地内，一经发现招标人有权解除合同，并没收全部保证金，承包工程价款不予结算。
中标人如需拆除现有建筑物、构筑物，应充分考虑相连接部位的修复及改造工程量，费用包含在报价中。
中标后不得转包，一经发现即被视为违约行为。招标人有权解除双方所签订的合同，并没收保证金，承包价款不予结算。
施工过程中与周边群众、单位或有关管理部门引起的各种矛盾纠纷由中标人负责处理解决，涉及费用自理。
施工用水、电：施工现场水电由中标人挂表按实计量，并按月缴纳水电费给建设单位。
中标人在施工过程中，对施工范围内的现有装饰面层及设备设施进行保护，如损坏自行修补，费用包含在投标报价内。

本工程材料不可调整，投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险，竣工结算时不得调整。

承包人必须确保本工程中的所有专业施工图纸通过第三方消防检测，由此产生的所有费用均已包含在投标总价中，发包人不再另行支付费用。

承包人自行考察施工现场情况，采取切实可行的措施，尽可能减小对周围环境秩序的影响，所有费用包含在投标总价中，发包人不再另行支付费用。

工程总承包预算文件中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。

其他未尽事宜在书面答疑及本招标文件合同条款中明确。
六、开标、评标和定标

16、本工程评标办法采用价格单因素评标办法，详细内容见第三章。
17、招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。
18、投标单位的法定代表人或其委托代理人或项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。
19、评标工作由招标人依法组建的评标委员会组织进行。
20、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作无效标处理。
21、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。
22、投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标报价低于工程成本或者高于或等于招标文件设定的最高投标限价的；
（5）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（6）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
（7）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（8）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
（9）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（10）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（11）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（12）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（13）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（17）未按招标文件的要求提交投标文件的；
（18）投标文件关键内容模糊、无法辩认的；
（19）存在 “招标公告—投标人不得存在下列情形之一”中规定的任何一种情形的；
（20）拟派的项目负责人如为一级注册建造师，不符合《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求规定；
（21）投标人在资格审查申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管（本项目资质要求）均不处于不合格状态；
（22）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（23）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的。
23、评标、定标工作在由招标人组织进行。
24、投标文件的澄清
在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。
书面答复须经投标人法定代表人或委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。
25、 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
26、投标报价可以四舍五入到“元”。
27、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
28、评委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市保障房建设投资（集团）有限公司官网（http://www.ntftjt.com/）”-公示公告-招标公告栏公示，公布的时间为三日。
七、授予合同
29、中标人在中标通知书发出后30日内与招标人订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
30、中标通知书发出后10日内，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账或银行保函。履约保证金在工程完成并竣工验收合格后退还，不计利息。打款账号：南通市阳光项目建设有限公司，开户行：建设银行南通分行，账号：32050164863600001888。
31、若中标人不能按本须知第29、30条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
32、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。
第三章  评标办法（价格单因素）
本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：
一、评标程序
资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人
二、评审标准
评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。
1、资格符合性评审
资格审查必要合格条件标准
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料

	1
	具有独立订立合同的能力
	有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照（副本）

	2
	企业资质类别等级
	须同时具备：
①消防设施工程专业承包二级及以上资质。

②消防设施工程设计专项资质乙级及以上资质。
	有效期内的企业资质证书（副本）

	3
	联合体协议书（如有）
	联合体协议书（如有）
	联合体协议书（格式见招附件）。

	4
	企业安全生产许可证
	企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。
	有效的安全生产许可证

	5
	拟派项目负责人（项目经理）资质等级
	机电工程专业二级及以上注册建造师，且具备安全生产考核合格证（B证）。
	①中华人民共和国建造师注册证书(注册在投标人单位)；

②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明。
特别提醒：根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》(建办市〔2021〕40号)文件规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。拟派的项目负责人如为一级注册建造师，电子证书须符合《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕040号）文件要求规定。包含但不限于：一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
一级建造师电子证书截至开标当天应处于有效期内。

	6
	拟派项目经理安全生产考核
	拟派项目经理具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类）
	施工项目负责人安全生产考核合格证（B类）

	7
	拟派项目负责人（项目经理）为投标企业正式人员
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	有效的劳动合同书

	8
	拟派项目经理无在建工程
	①项目经理是非变更后无在建工程的；
②项目经理是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目经理变更手续的；
③项目经理有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
	诚信承诺书（详见第五章—诚信承诺书）


	9
	建筑企业资质动态监管均不处于不合格状态。
	投标人在投标文件递交截止时间当日，建筑企业资质动态监管（指本项目要求资质）均不处于不合格状态。
	招标人开标当日登录江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台（http://58.213.147.230:7001/Jsjzyxyglpt/faces/public/default.jsp）-企业信息-建筑企业-动态监管不合格资质查询。对动态监管处于不合格的资格预审申请人和投标人进行截图保存，提供给评标委员会。

	10
	资格审查文件表格（格式详见招标文件第五章）

	资格审查阶段，评标委员会根据资格审查必要合格条件标准、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。
上述所有材料1-9均要以原件扫描格式（JPEG图片或PDF格式），在电子投标文件中体现（仅用于电子存档）。


本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。
2、商务标（满分100分）

（1）最高投标限价（含设计费）：565613.53元。

（2）确定有效报价：投标人的投标报价低于最高投标限价的为有效投标报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）。
（3）无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。
（4）确定评标基准价：
以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A[当有效投标文件≥7家时，去掉最高20%和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标平均价A]。
评标基准价=A×K，K值在开标时由投标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。
说明：评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉以及其它任何情形而改变；
（5）计算投标报价得分
a.各投标人的投标报价与评标基准价相等得满分； 
b.各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮 1%扣 0.9 分,下浮 1%扣 0.6 分，不足 1%采用插入法计算得分（评分计算过程中的偏差率和分值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。

三、评标委员会按照各投标人的投标报价，按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若投标报价得分相同，则投标报价低者优先；若投标报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人排名。四、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

五、本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。
第四章  合同条款及格式
南通珠算博物馆展厅更新改造项目消防改造工程

工程总承包合同
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：   南通市阳光项目建设有限公司  

承包人（全称）：                               
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  南通珠算博物馆展厅更新改造项目消防改造工程 的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：  南通珠算博物馆展厅更新改造项目消防改造工程    。

2. 工程地点：  南通市崇川区濠北路58号  。

3. 工程审批、核准或备案文号：  /  。

4. 资金来源：  市财政  。

5. 工程内容及规模：                              。

6. 工程承包范围：                                。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数： 30  天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：   合格   。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：     /    。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书； 

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2024 年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在   南通市阳光项目建设有限公司  订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自  履约保证金到账后  生效。

十一、合同份数

本合同一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执    叁份。

	发包人：（公章）
	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


通用合同条件

（略）

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：（1）中标通知书；（2）招、投标文件及其附件；（3）标准、规范及有关技术文件（4）图纸；（5）工程量清单（含补充通知）；（6）工程报价单或预算书  。

1.1.3 工程和设备

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用     /       语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定，当对同一问题各种规定或与合同文件要求产生不一致时，以国家、行业或当地颁布的技术标准、规范、规定或合同文件中要求严格、标准高者为准。 

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，承包方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件、书面答疑；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。
1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式： 发包人于工程开工前向承包人提供肆套本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划、发包人供应材料的总计划和开工后第一个月所需的发包人供应材料计划、下月完成工程量报表、月进度报表  。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定： 施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用 。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  发包人项目负责人签收为准 。

发包人的送达地址：  工地现场 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  /   。

承包人的送达地址：    工地现场    。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 归发包人所有。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容 。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  由承包人承担   。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：  / ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  /  。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：  / 。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：  开工前三天  。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理  。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：  /  。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：  /。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  /。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：  / 。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：     ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                             ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；
发包人代表的通信地址：                             ；
发包人对发包人代表的授权范围如下：                             ；
发包人代表的职责：                             ；
3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                             ；
发包人人员职务：                             ；
发包人人员职责：                             。
3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：  /  。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：   /   ；

关于对工程师的确定提出异议的具体约定：  /  。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：  /   。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：  /   。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：  /  。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

履约担保的方式、: 转账或银行保函 。

金额：合同价的5%。

期限：须在中标通知书发出后10日内足额向招标人缴纳。
打款账户：南通市阳光项目建设有限公司，开户行：建设银行南通分行，账号：32050164863600001888。
4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                     ；

执业资格证或职称证号码：                     ；

联系电话：                     ；

电子邮箱：                     ；

通信地址：                     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 处1000 元/人的违约金 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：  项目经理保证出勤每周不少于6天，并且每天在施工现场施工时间工作不少于8小时。
工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：处200 元/人的违约金。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:  负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。关于项目经理、技术负责人、质量员、安全员每月在施工现场的时间要求：项目经理保证出勤每周不少于6天，并且每天在施工现场施工时间工作不少于8小时。
4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 若承包人在中标后提出更换项目经理及主要施工管理人员，承包人须向发包人递交替换人员的书面申请；若发包人在施工作过程中发现项目经理及主要施工管理人员不能胜任该职务，则发包人有权要求承包人更换项目经理及主要施工管理人员，承包人在接到发包人通知后7日内无条件更换。所换项目经理及主要施工管理人员的资质及业绩条件必须满足原招标文件要求。更换项目经理（包括发包人要求更换的），除须得到发包人书面同意外，承包人须向发包人缴纳违约金每人每次最低不低于10万元；更换主要施工管理人员（技术负责人、安全管理员、质量管理员），除须得到发包人书面同意外，承包人须向发包人缴纳1万元违约金/人/次。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: 要求更换项目经理的，承包人须向发包人缴纳合同金额0.5%的违约金/人/次，每人每次最低不低于12万元；更换主要管理人员（技术负责人、安全管理员、质量管理员），除须得到发包人书面同意外，承包人须向发包人缴纳2万元违约金/人/次。承包人承担由此发生的全部责任和损失，发包人有权终止合同，对已完成的工程量按60%进行结算。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：  /  。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： /  。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：  见4.3.4 。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 见4.3.5 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  处200 元/人的违约金 。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：  处200 元/人的违约金。 
4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：  本工程不得违法分包 。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：经发包人同意后。

其他关于分包的约定：  / 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：  / 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：   详见联合体协议   。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：投标人自行踏勘。以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括： / 。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 中标通知书发出后七日历天内 。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： / ，审查会议的相关费用由 承包人 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定： / 。

5.3 培训

培训的时长为 / ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为 / 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：

承包人需要提交的竣工资料套数：  肆套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起28天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式，承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料提交给招标人并由招标人确认。
5.4.3 关于竣工文件的其他约定：  /  。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：  /  。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  / 。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： /。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单： 按管理部门要求和发包人需求确定。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： / 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： / 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  按管理部门要求和发包人需求确定。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：按有关规定执行。
6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：按有关规定执行。
6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：按有关规定执行。
6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按有关规定执行。
试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 按有关规定执行。
试验和检验费用的计价原则：按有关规定执行。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行 。
7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：按通用条款执行 。
7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定： 按通用条款执行 。

关于场内交通与场外交通边界的约定： 按通用条款执行 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：   按通用条款执行 。
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：按通用条款执行 。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：按通用条款执行 。
7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范： 按通用条款执行 。施工控制网资料的告知期限：按通用条款执行 。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：  按通用条款执行   。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全控制及文明施工管理

合同当事人对安全施工的要求： 1、承包人未编制或编制未报监理部审批而实施的安全施工组织设计或安全技术措施、安全防范措施、应急救援预案、临时用电方案、专项安全施工方案等，处1000 元/项的违约金。

2、未对全体员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，经检查处500 元/人的罚款。

3、监理通知单和监理例会提出的安全隐患，承包人未进行整改或整改不力，每次每项向发包人支付违约金100元；对出现重大安全隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，向发包人支付违约金1000元。

4、对施工现场场容场貌、环境保护、防火保安、施工区环境卫生、食堂卫生、厕所卫生管理未按照规定要求进行管理或管理不力，每项每次向发包人支付违约金100元。

5、使用未按规定验收或验收不合格的脚手架的，处500 元/处的违约金。

6、进场的工人不戴安全帽，每人每次向发包人支付违约金50元，不正确系好帽带每人每次向发包人支付违约金10元；

7、对于发包人或监理单位向承包人发出的书面通知，项目负责人应无条件的签收并执行，否则，每次向发包人支付违约金500元。

8、在施工过程中若发生一次死亡事故，承包人履约保证金的30%不予退还（安全文明施工履约保证金）。发生重伤事故，承包人向发包人支付违约金 5000元/次。
7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 按通用条款执行  。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：  按通用条款执行  。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： /   。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  / 。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因未按合同工期完成竣工验收，每延期一天按工程总价的0.05‰向发包人支付违约金，若延期时间超过30日，则履约保证金中的30%（工期保证金）不予退还，同时按每延期一天按工程总价的0.05‰向发包人支付违约金。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励： 无  。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按照相关规定  。

竣工试验的操作要求：  按照相关规定   。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按照相关规定   。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：因承包人原因未按合同工期完成竣工验收或未通过住建部门对消防工程部分的竣工验收，则履约保证金中的30%（工期保证金）不予退还。

10.3
 工程的接收

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：  / 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：  /  。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：  承包人在工程竣工后按发包人要求拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用，承包人同意由发包人在工程竣工结算价款中扣除，处200 元/次的违约金。
第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 详见工程质量保修书 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 详见工程质量保修书 。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：                     。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：                      。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 / 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 /  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照    /   执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

1、双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：

（1）由发包人提出的合同范围外的新增加的工程项目（承包人合同总价内漏项错项情形除外）或合同范围内减少的工程项目；

（2）施工图已经审查批准并经发包人确认后，发包人提出的优化等超出改造内容要求变更施工图的，由此引起的工程造价变化，工程结算按实际发生的金额调整。

（3）因不可抗力因素、政策、法律发生变化或非承包人的原因发生以下情况，可进行变更：

A、因投标截止日之后新颁布的法律、标准、强制性规范引起的变更，且此部分变更引起项目投资增加，同时增加部分属于工程总承包范围的（合同另行约定的除外）。

B、工程实施过程中如发生不可抗力引起的变更（不可抗力引起的变更系指因特殊情况发生且该情况得到发包人确认的）。

C、承包人在完善深化图设计且通过审查并经发包人确认后，有下列情况时：

①承包人按照已经确认的深化图的设计要求完成并经发包人确认的，因发包人原因造成工程返工（因施工质量瑕疵、与确认过的深化图不符、采购材料或设备标准与设计不符而接受发包人指示所进行返工的除外），增加工程费用按实结算；

②除此之外，因本工程施工本身的需要或者承包人为确保本工程达到规定的设计效果、设计标准而增加的工程内容、工艺更新、用材增加以及因按消防检测要求调整范围等种种情形，均不属于上述调整范围，因此增加的费用均不予调整。承包人未经过发包人同意擅自更改设计标准及工程总承包工程量清单内容的，引起工程造价核减的，结算时按实调整。
2、关于变更估价原则的约定：

工程竣工验收合格后，承包人应编制竣工结算，编制依据为：

（1）所有可调变更工程项目，按下列原则计价：

A.本工程执行2014年版江苏省各专业计价定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》苏建价（2016）154号以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。

B.材料价格按照2024年《南通市建设工程造价信息》第10期，无指导价的按照经发包人确认的市场价执行。造价信息中没有的材料优先参考周边地区信息指导价，具体优先顺序是江苏（苏锡常宁优先）、上海、浙江，若各个地方材价均无法参考，需要认质认价的，执行发包人的相关管理办法和规定。该价格已考虑营改增的调整内容，材料按指导价中含税价格除税，征税方法采用一般计税法。

C.人工工资按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2021]62号）执行。

D.不可竞争费按规定费率标准计取；

E.变更签证报送发包人、现场监理机构办理签证认可后作为结算依据。

注：工程量综合单价的计算准则如下：

①工程总承包预算价中有适用于变更工程项目的综合单价的，应采用该项目的单价；没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，由发、承包双方确认为准。

② 工程总承包预算价中没有适用或类似于变更工程的价格，其相应的综合单价由承包人按工程总承包预算编制原则提出，同中标下浮率下浮后，报送发包人、监理人、造价咨询单位办理签证认可后执行。中标下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%。
（2）合同价款中包括的风险范围：

A、因承包人提供的图纸深度或质量问题造成设计变更而产生额外费用的，或因非发包人提出的设计优化或按工程建设标准（规模、能力、工艺、技术要求等）改变设计，等承包人因素而引起的工程造价变化，结算不调整。

B.由承包人承担的风险、设计及前期工作包含的所有内容已含在合同总价中，发包人不再另行支付费用。

C.发包人对施工图及材料规格、设备参数及性能、品种规格品质等的各种确认不构成变更。

D.承包人对发包人提供的文件的理解偏差引起的深化设计的误差引起的工程造价变化，承包人须按发包人要求完善深化图并达到发包人要求，结算时不调整。

E.承包人在采购过程中应根据发包人要求、施工图纸、设计标准、工程规范等进行实地度量后订购物料，项目实施过程中不因承包人设计施工图或自行编制的工程量清单存在缺陷而增加任何费用。

F.施工现场周围居民干扰或其它原因导致工期延误所造成的一切损失；

G.工程实施期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

H.措施项目费用：总价措施采用费率包干的形式（安全文明施工措施费，结算时按南通市建设工程造价管理处核定为准）；单价措施采用总价包干形式（工程总承包预算中已包含但实际施工过程未发生的单价措施费予以扣减）。

I.工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，已包含在合同总价中，发包人不再另行支付费用。

J.承包人已自行踏勘现场后根据施工现场情况及现行规定，自行拟定切实可行的施工方案，合同总价中已综合平衡考虑与工程相关专业承包商间的配合、施工机械设备、材料进出场、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的各项措施项目费等所有费用，施工过程中就配合相关问题自行与工程相关专业承包商协商处理，不得以总包配合、场地、施工现状及条件等为由提出额外要求和增加工程费用，该费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付费用。

K.本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程的保护，防止对周边已完工程的损坏，一旦发生损坏事故，该责任由承包人承担，该费用已包含在投标总价中，发包人不再另行支付费用。

L.承包人必须确保本工程中的施工图纸通过图纸评审及工程竣工验收，由此产生的所有费用均已包含在合同总价中，发包人不再另行支付费用。

M.已列入本项目合同范围内需二次设计(二次招标除外)的部分，承包人须将二次设计方案报发包人及原设计单位认可，综合单价不作调整。二次设计费用已包含在合同价中，发包人不再支付此类费用。

N．承包人为了确保加快工程进度和保证工程正常进行，采取的与经审核通过的施工组织设计所述不同的其他各种措施费用，结算时不另行支付费用。

O．本项目涉及的全部材料或设备，承包人在报价时已考虑使用符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，承包人无条件退货，由此引起的相关费用及工期延误由承包人承担，结算时一律不作调整。

P．施工用水、电：施工现场水电由中标人挂表按实计量，并按月缴纳水电费给发包人。

Q.承包人应做好工程实施范围内工程施工工地扬尘控制措施，配合好相关主管部门对现场检查和考核工作。若因扬尘排污各项指标未达标，被主管部门处罚的，由承包人自行承担由此引起后果及罚金。

R．承包人在工程实施期间的现场拆除须提前报业主审批，如自行拆除须恢复原状，造成的损失均由投标人承担，拆除清运等相关费用包含在合同总价内。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/ 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：/ 。

招投标程序及其他约定：/ 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： / 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：/ 。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或受益。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：总价包干。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：  见13.3  。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 见13.3 。

14.2 工程进度款

14.2.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式： 按通用条款执行  。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： / 。

进度付款申请单应包括的内容： / 。

14.2.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：（1）工程竣工验收合格后通过第三方出具的检测报告付至合同总价的80%;（2）按规定应交的竣工资料全部交给发包人后，工程结算经审计结束后付至工程审计价的 97%（工程审计价以发包人委托的第三方审计为准）;（3）余款待保修期满确无质量问题后一次付清（无息）。

14.3 付款计划表

14.3.1 付款计划表的编制要求：按通用条款执行 。

14.3.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：按通用条款执行 。

14.4 竣工结算

14.4.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：按通用条款执行 。

竣工结算申请的资料清单和份数：按通用条款执行 。

竣工结算申请单的内容应包括：按通用条款执行 。

14.4.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.5 质量保证金

14.5.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：  /  ；

(2)    3  %的工程款；

(3) 其他方式：   /  。

14.5.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 2 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:    /  。

关于质量保证金的补充约定：   /   。

14.6 最终结清

14.6.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：  /  。

14.6.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：  /  。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形     /   。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /   。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数  量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：    /     。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： （1）若因承包人原因未按发包人指定的时间开工，则按延期每天处500 元/项的违约金。向发包人支付违约金；若超过十五天（含十五天），发包人有权解除合同，全部履约保证金不予退还。

（2）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，若施工过程中或工程竣工验收时发现由于承包人原因出现严重的安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求，或明显无法按期完工的或造成施工质量存在严重缺陷责令停工和返工，承包人拒绝返工的；则发包人有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，还应承担赔偿发包人损失的责任。

（3）若承包人在施工过程中出现质量问题，除责令整改外，发包人可要求承包人根据质量问题的严重程度按每起500-2000元向发包人支付违约金，并且发包人可视情形根据本合同其他约定行使有关解除合同的权利。

（4）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金的30%不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担。 

（5）无论任何理由，承包人未经发包人许可不得擅自停工，否则发包人有权单方面解除合同，并要求承包人限期退场，承包人接到退场通知后必须无条件退场，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，全额履约保证金不予退还。承包人不按期退场的，每拖延一天，应向发包人支付违约金人民币 5000 元。

（6）因承包人未能及时履行支付劳动者、劳务提供者的劳动报酬或未及时支付其他应付款项，致使发包人被起诉、被申请仲裁的，按50000元/次支付违约金。

（7）安全文明施工占履约保证金额的30%，承包人在施工期间未发生安全事故，待工程竣工验收合格后，无息返还，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除部分或全部安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

（8）因承包人责任导致未能通过消防检测的，承包人根据消防检测要求立即返工整改，直至消防检测通过为止。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：/。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 按通用条款  。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由： 按通用条款  。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   无  。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：按相关约定  。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：按相关约定  。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：按相关约定。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。 

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：  按相关约定    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按相关约定    。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

其他事项的约定：/ 。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：  / 。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：  / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2  种方式解决：

（1）向     南通    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地有管辖权的   人民法院起诉。

21.补充条款 

21.1无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

21.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人须无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。 

21.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。 

21.4竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经监理初审发包人确认后报审计部门审计。

21.5承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等按照南通市阳光项目建设有限公司标化工地视觉识别系统施工。

21.6 发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②工程竣工交付前（含施工期间）清理所有建筑垃圾及处置费。

21.7本工程实行监理制度。开工令以总监理工程师签发的开工令为准。为配合监理工作，特设以下规定：

(一)质量控制

1、质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立的，则向发包人支付违约金1000元。

2、专职管理人员和特种作业人员无证上岗或有证不在岗的，处500 元/人的违约金。并由承包人予以安排退场；若同一人因前述原因再次被监理人检查发现时按双倍处罚。

3、项目组织机构人员不准时参加监理例会或中途退场者，每人每次向发包人支付违约金100元。

4、施工组织设计、专项施工方案未报监理审批而擅自施工的处1000 元/项的违约金。

5、进场的工程材料、构配件和设备未报发包人、监理验收或验收不合格擅自使用的处1000 元/次的违约金；未经发包人、监理部验收或验收不合格的检验批、工序、隐蔽工程等，承包人进入下道工序施工的，处1000 元/项的违约金。

6、出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在问题，承包人不按监理通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次向发包人支付违约金1000元；对出现重大质量隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，向发包人支付违约金2000元，并重新整改。

7、监理例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求承包人及时整改，而未整改或整改不力，向发包人支付违约金500元。

8、送检的材料、构配件等未通知发包人、监理见证取样、封样、送样的，则向发包人支付违约金500元。

(二)进度控制

1、承包人编制的进度计划中应明确各阶段的控制分界点，关键线路，劳动力动态变化图等。若每天记录的实际施工人数小于计划人数时，则处500 元/项的违约金。

2、实际进度滞后计划进度时，承包人应在接到监理通知单后，落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金2000元；实际进度滞后计划进度未采取有效措施赶工，致使进度滞后超过 7 天；致使基础、主体结构等主要节点验收滞后超过 3 天；处1000 元/次的违约金。

3、承包人必须按合同规定的期限、程序，提出工程延期的申请，否则不同意延期。

4、每次例会前提交周、月进度计划，否则分别向发包人支付违约金200、500元。

5、监理例会上提出的进度问题，承包人未重视或处理，则向发包人支付违约金1000元。

（三）安全控制及文明施工管理

1、承包人未编制或编制未报监理部审批而实施的安全施工组织设计或安全技术措施、安全防范措施、应急救援预案、临时用电方案、专项安全施工方案等，处1000 元/项的违约金。

2、未对全体员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，经检查处500 元/人的罚款；无双方签字确认的安全技术交底，每人每次向发包人支付违约金100元。

3、监理通知单和监理例会提出的安全隐患，承包人未进行整改或整改不力，每次每项向发包人支付违约金100元；对出现重大安全隐患，承包人未按监理暂停令进行整改或整改不力的，向发包人支付违约金1000元。

4、对施工现场场容场貌、环境保护、防火保安、施工区环境卫生、食堂卫生、厕所卫生管理未按照规定要求进行管理或管理不力，每项每次向发包人支付违约金100元。

5、使用未按规定验收或验收不合格的脚手架的，处500 元/处的违约金。

6、进场的工人不戴安全帽，每人每次向发包人支付违约金50元，不正确系好帽带每人每次向发包人支付违约金10元；

7、对于发包人或监理单位向承包人发出的书面通知，项目负责人应无条件的签收并执行，否则，每次向发包人支付违约金500元。

8、在施工过程中若发生一次死亡事故，承包人履约保证金的30%不予退还（安全文明施工履约保证金）。发生重伤事故，承包人向发包人支付违约金 5000元/次。

（四）未尽事宜：发包人委托监理对承包人的施工进行全过程监理。承包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起发包人和监理单位发出整改通知书的，视同违约，处罚如下：

1、如承包人接到第一次整改通知书，未按通知书规定的时间、内容、质量标准整改到位，致发包人或监理单位发出第二次整改通知书的，每次每处承包人向发包人支付违约金人民币1000元。

2、如承包人接到第二次整改通知书，仍未按通知书规定的时间、内容、标准整改到位，致使发包人或监理单位发出局部或全部停工令的，每次每处局部停工令承包人向发包人支付违约金人民币2000元，每次全部停工令承包人向发包人支付违约金人民币5000元。

21.8廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员请客送礼，一经发现将向相关行政主管部门和纪检部门汇报。

21.9民工工资:

1、承包人应按时支付民工工资、材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。

2、承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。

3、因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资；分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任；施工单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督，分包单位拖欠农民工工资的，由施工单位先行清偿，再依法进行追偿。

21.10重新检验：监理单位和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不予补偿。

21.11资料：承包人提供完整技术竣工资料交总包，纳入竣工资料管理。

21.12工程结算约定：

①安全文明施工措施费，结算时按造价管理处核定为准。

②施工用水用电按实计算，水费、电费户头转为总承包单位，水、电费用（包括各分包单位水、电等费用）直接从总承包单位的户头上扣除。

③工程最终结算价以发包人指定的审计机构的最终审定价为准。发包人委托监理初审、第三方终审，第三方终审价与经监理初审后的送审结算总价相差超过 3%以上（含 3%），由承包人按超过3%部分核减额的 10%负担；超过 5%以上（含 5%），由承包人按所有核减额的 10%负担。另若该项目被审计部门抽中复审，复审过程中发现发包人委托的审计机构的审计结果有误的，以审计机关的审计结果作为最终结算价。最终结算价与经监理初审后的送审结算总价相差超过 3%以上（含 3%），由承包人按超过3%部分核减额的 10%负担；超过 5%以上（含 5%），由承包人按所有核减额的 10%负担。（承包单位当次申请的工程款中倒扣）。

21.13关于增值税的约定

（1）除特别说明外，承包人开具的发票指增值税专用发票，国家规定不能开具增值税专用发票的增值税纳税人，承包人应向税务机关申请代开增值税专用发票。承包人应保证发票真实、合法，各项信息全面，并符合发包人的财务制度规定。

（2）承包人开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，发包人有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供，且不承担任何违约责任，承包人各项义务仍按合同约定履行：

①提供作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

②开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

③发票上的信息错误的；

④因承包人延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如承包人拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，发包人有权解除本合同，并要求承包人承担由此对发包人造成的全部损失。

（3）因承包人未按合同约定提供增值税专用发票，而造成发包人无法抵扣增值税税额，发包人有权从未支付的合同款项中直接扣除发包人可抵扣税额。

（4）因承包人发票税率与合同约定税率不一致，而导致税额不一致，发包人有权将税额差额从未支付的合同款项中予以直接扣除。

（5）如果承包人向发包人开具虚假发票，发包人有权拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将承包人列入发包人采购禁入名单。

21.14招标文件第五章节投标文件第15条投标报价编制要求。

专用合同条件附件

附件1：发包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人主要管理人员表

附件5：价格指数权重表

附件6：施工单位（即承包人）考核标准

附件1 发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
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附件:2 工程质量保修书

发包人（全称）：                                  
承包人（全称）：                                  
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在保修期内所发生的因施工质量问题而产生的质量事故进行赔偿、维修。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2         年；
7．其他项目保修期限约定如下：竣工验收合格后二年内免费维修保养。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：   /   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：               承包人(公章)：          
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：       
电  话：                     电  话：
传  真：                     传  真：  
开户银行：                   开户银行：
账  号：                     账  号： 

邮政编码：                   邮政编码：   
附件3 主要建设工程文件目录

	文件名称
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附件4 承包人主要管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	工程总承包
项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
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	采购负责人
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	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
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	安全管理
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	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5 价格指数权重表

	序号
	名称
	变更权重B
	基本价格指数F0
	备注
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	定值部分权重A
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


附件6 ：

施工单位（即承包人）考核标准

一、施工单位日常检查内容及处罚标准（一）
    1、人员配备及到岗
    （1）现场管理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。
    （2）管理人员人证不符，到岗未履职；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （3）管理人员缺勤未履行请假手续；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/人的罚款。
    （4）应参加例会的人员未参加例会，未履行请假手续；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/人的罚款。
    （5）特种作业人员无证上岗、人证不符；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。
    2、施工准备
    （1）未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （2）未按时完成人、材、机、临设及现场施工总平布置等施工准备工作，影响工程实施进展；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （3）在规定的时间内未完成开工前《施工组织设计》、《施工总进度计划》、《质量、安全管理制度》等相关资料报审；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    3、质量管理
    （1）专职质量管理人员未按规定配备；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （2）施工前《施工组织设计》和《施工方案》未申报；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （3）现场未配备齐全涉及到本工程的图集、规范和相关标准；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （4）原材料、构配件未按规范要求见证取样检验，使用前未报监理验收；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
    （5）未按图纸、图集和施工技术标准施工；擅自修改设计，偷工减料；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （6）隐蔽工程未经验收，无隐蔽验收记录；检验批、分部分项工程未及时报验；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （7）未实施样板引路制度，未设置实体样板和工序样板；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （8）不合格试验报告未及时处置闭合；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （9）未按照要求做好成品保护工作；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （10）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；处罚标准：合同价5000 万及以下处2000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处5000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处10000 元/次的罚款。
二、施工单位日常检查内容及处罚标准（二）
    1、安全管理
  （1）专职安全管理人员未按规定人数配备；施工时无专职安全生产管里人员现场监督；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。
    （2）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （3）总分包之间未签订安全生产协议书，未对分包单位进行安全管理；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （4）未按规定为作业人员提供劳动防护用品；安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未经验收或验收不合格仍投入使用；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （5）未在危险区域和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；施工现场未设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/处的罚款。
    （6）未按规定在施工起重机械和脚手架、模板支架等设施上设验收合格牌；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/处的罚款。
    （7）未建立健全安全事故隐患排查治理制度，未定期进行隐患排查和治理；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （8）施工企业负责人和项目负责人未按规定执行现场带班制度；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （9）未编制安全专项方案和事故应急救援预案；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/处的罚款。
    （10）在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （11）未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取有效的防护措施；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （12）施工组织设计中未编制安全技术措施，未按规定编制安全专项方案；现场未按审批的方案组织实施；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （13）现场未按照相关要求做好扬尘控制和扬尘控制不力；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
    （14）未经批准占用公共道路，工地进出口不符合安全、卫生要求；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （15）现场未做到“工完料清”，周边建筑垃圾未及时清运；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/次的罚款。
（16）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；处罚标准：合同价5000 万及以下处2000元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处5000元/次的罚款、合同价20000 万及以上处10000 元/次的罚款。    
三、施工单位日常检查内容及处罚标准（三）
    1、进度控制
    （1）未在要求的时间内提供切实可行的施工进度计划；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （2）因材料供应不及时、机械设备不到位、施工人员力量不足等原因造成施工进度延误；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （3）实际进度滞后计划进度未采取有效措施赶工，致使进度滞后超过 7 天；致使基础、主体结构等主要节点验收滞后超过 3 天；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
      2、资料管理
    （1）现场无专职资料员，施工期间工程资料未按照实际进度同步收集整理；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （2）未按规定建立材料检验、试块登记、工序报验等资料台账；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （3）对关键工序和隐蔽部位未留存影响资料；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （4）质量、安全等资料有造假、不完整、签字不全和代签现象；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    3、投资控制
    （1）签证资料不及时上报，虚报工程量；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （2）未按规定程序及时办理工程变更；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （3）未按要求的时间及时提供决算，不积极配合监理单位做好工程决算审计；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
    4、上述内容中人员不符及不到岗的按天处罚。
    四、本考核标准如与招标文件或施工合同中的标准不一致的，以处罚标准高的为准。合同另有约定的按合同约定执行。
第五章  投标文件格式
一、商务标格式：
正本/副本
（项目名称）施工招标
商务标

投标人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
　　　地址：
日期：年月日
1、投  标  函
（招标人名称）：
1．我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容并对现场进行踏勘后，愿意以人民币(大写)　            （¥　          ）的投标总报价，工期　　日历天，按合同约定实施和完成承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的缺陷，工程质量达到     标准 。
2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.我单位金额为人民币　  　　元的投标保证金已按招标文件要求提交。
4.如果我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
（6）（其他补充说明）。
        投标人：(盖公章)
          法定代表人或委托代理人： (签字或盖章) 

电    话：
   年   月   日
2、法定代表人身份证明书
单位名称：                        
单位性质：                        
地    址：                        
成立时间：     年     月     日
经营期限：                        
姓    名：     性别     ：年龄：     职务：     
系            （投标人单位名称）        的法定代表人。
特此证明。
投标人：          （盖公章）       
                                 日  期：  年   月  日
附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件（扫描件）贴于此处，并加盖单位公章，否则

该证明无效。

3、授权委托书
本授权委托书声明：我      (姓名)系               (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加          (招标人名称)的               （项目名称）工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。
委托期限：               
代理人无转委权，特此委托。
投标人(盖公章)：
法定代表人(签字或盖章)：
身份证号码： 
委托代理人(签字)：
身份证号码：

授权委托人联系电话：


法定代表授权委托人身份证复印件（扫描件）贴于此处，并加盖单位公章，否则该

证明无效。

授权日期：    年    月    日

4、已标价的工程量清单
5、计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


6、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、资格审查资料包相关格式
正本/副本
（项目名称）施工招标
资格审查申请书
投标人：（盖公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
　　　地址：
日期：年月日
1、投标申请人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


2、拟派往本招标工程项目负责人简历表
投标人名称
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人
年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况
投标申请人名称：
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


4、诚信承诺书
                       ：（招标人名称）
我方参加你方的           （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方拟派项目负责人         （身份证号码：       ；注册号：      ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。
3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。
4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。
投标申请人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期 ：   年   月   日















